

工事契約(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間及び種別	部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別 (総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	備考
京都大学(木津川)基幹・環境整備(さく井)工事 京都府木津川市城山台 京都大学木津川団地構内 令和5年1月11日～令和5年6月30日 「さく井工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和5年1月10日	中島工業 株式会社 大阪市淀川区宮原2丁目14番14号	一般競争	36,509,000円	20,020,000円	54.84%	

工事契約(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間及び種別	部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした本学規程の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	備考
<p>京都大学(南部)がん免疫総合研究センター新営の平面計画変更に伴う(建築)変更設計業務            大阪市北区東天満1丁目6番6号            令和5年1月27日～令和5年5月31日            「建築設計業務」</p>	<p>学長 湊 長博            施設部            京都市左京区吉田本町</p>	<p>令和5年1月26日</p>	<p>株式会社教育施設研究所            大阪市北区東天満1丁目6番6号</p>	<p>京都大学(南部)がん免疫総合研究センター新営            その他工事は、現在工事の進行中で令和6年3月完成を予定している。            本工事は、株式会社 教育施設研究所大阪事務所により実施設計が行われ、計画通知等の申請業務も該社によって進められ工事発注に至っている。            しかし、工事途中の令和4年11月18日に本学医学研究科から「がん免疫総合研究センター-Bristol Myers Squibb 棟平面計画変更について」を受け、大幅な設計内容の変更が必要となった。            本業務は、その変更依頼に基づき実施設計、計画通知等各種行政届出書類の変更申請に必要な資料の作成及び行政機関との協議を行うものであり、これらの業務を行うためには、当初の申請データやこれまでの行政協議の内容把握が必要不可欠である。また、内装工事に取り掛かるまでに変更申請業務を完了させる必要があり、他業者より早急かつ円滑に本業務を完了することが可能な業者であると判断した。これらの理由により、国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第1号に基づき該社と随意契約を締結した。</p>	<p>22,873,000円</p>	<p>22,512,600円</p>	<p>98.42%</p>	