

工事契約(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間及び種別	部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別(総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	備考
京都大学(南部)基幹・環境整備(屋外排水設備)工事(その2) 京都市左京区聖護院川原町53 京都大学病院西構内 令和6年10月4日～令和7年1月31日 「土木一式工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和6年10月3日	東山管理センター 株式会社 京都市山科区西野山穴ノ上町60番地の1	一般競争入札	40,150,000円	40,150,000円	100.00%	
京都大学(丹波)繁殖育成牛舎棟鉄骨柱脚等改修工事 京都府船井郡京丹波町富田蒲生野 京都大学丹波団地構内 令和6年10月9日～令和6年12月20日 「建築一式工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和6年10月8日	株式会社 大滝工務店 京都府舞鶴市字南田辺126-5	一般競争入札	11,605,000円	8,580,000円	73.93%	
京都大学(中央)本部棟4階内装改修工事 京都市左京区吉田本町 京都大学本部構内 令和6年10月10日～令和6年12月20日 「建築一式工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和6年10月9日	株式会社 オフィスインテリア 大阪市都島区東野田町4-1-10	一般競争入札	29,249,000円	20,020,000円	68.45%	
京都大学(南部)総合研究棟(第一臨床研究棟・1期)改修電気設備工事 京都市左京区聖護院川原町54 京都大学病院東構内 令和6年10月11日～令和7年3月10日 「電気工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和6年10月10日	晶和電気工業 株式会社 京都市南区西九条菅田町3番地1	一般競争入札 (総合評価落札方式)	164,230,000円	138,270,000円	84.19%	
京都大学(宇治)基幹・環境整備(屋外排水設備)(1期)工事(その3) 京都府宇治市五ヶ庄 京都大学宇治団地構内 令和6年10月22日～令和7年2月28日 「土木一式工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和6年10月21日	東山管理センター 株式会社 京都府京都市山科区西野山穴ノ上町60番地の1	一般競争入札	37,499,000円	35,200,000円	93.87%	
京都大学(北部)理学研究科6号館南棟2階講義室改修工事 京都市左京区北白川追分町 京都大学北部構内 令和6年10月24日～令和7年3月31日 「建築一式工事」	学長 湊 長博 北部構内事務部 京都市左京区北白川追分町	令和6年10月23日	株式会社 スマートテック 京都府京都市西京区川島有栖川町132番地5	一般競争入札	16,830,000円	12,100,000円	71.90%	

工事契約(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間及び種別	部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることした本学規程の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	備考
京都大学(中央地)基幹・環境整備(実験排水処理設備)(Ⅱ期)工事 京都市左京区吉田本町 京都大学本部構内 他 令和6年10月8日～令和7年3月26日 「管工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和6年10月7日	株式会社 影近メンテ 京都市左京区北白川西町83	当該工事については、令和6年9月5日一般競争入札執行の結果、不落に終わった。そのため、参加業者のうち最低価格にて入札のあった株式会社 影近メンテと話し合ったところ別紙見積書の提出があった。 この見積書は、予定価格の範囲内であり妥当と認められたので、同社と国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第4号に基づき随意契約を締結した。	650,100,000円	646,735,100円	99.48%	
京都大学(南部)総合研究棟(第一臨床研究棟・Ⅰ期)改修工事 京都市左京区聖護院川原町54 京都大学病院東構内 令和6年10月17日～令和7年3月10日 「建築一式工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和6年10月16日	株式会社 津田工務店滋賀 滋賀県草津市東矢倉1-5-32	当該工事については、令和6年6月27日に公告に付し、同年8月20日に開札の結果、不落となった。さらに、同年8月22日に再公告を行ったが、同年9月26日に開札の結果、不落となった。 そのため、近畿地区の建設業者にはアテンドし、設計図書等の条件を変更して再公告した場合に入札に参加できるか、また条件を変更することなく受注ができるかを確認したところ、配置技術者や下請け業者を手配できる見込みがないため、入札への参加は不可能との回答が続いたが、株式会社津田工務店滋賀からのみ、設計図書等の条件を変えずに受注可能との回答を得た。 これらの経緯から、再公告しても入札に参加する業者はいないと見込まれ、また、再度の一般競争入札手続き期間の確保は難しいと判断された。 さらに、唯一、受注検討可能との回答であった株式会社津田工務店滋賀も、他工事を受注すれば、当該工事の受注が難しくなる可能性があるため、早急に契約を締結する必要があった。 これらの理由により、株式会社津田工務店滋賀に対して見積通知書を通じ、見積額が予定価格の範囲内であったので、同社と国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則 第37条第1項第4号に基づき随意契約を締結した。	277,332,000円	273,900,000円	98.76%	
京都大学(南部)総合研究棟(環境・生存・共生イノベーション拠点棟)用地埋蔵文化財調査その他工事 京都市左京区吉田下阿連町46 京都大学旧京都織物跡構内 令和6年10月31日～令和7年1月15日 「建築一式工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和6年10月30日	株式会社 内田組 滋賀県大津市大江二丁目33番3号	当該工事については、令和6年10月25日一般競争入札執行の結果、不落に終わった。そのため、参加業者のうち最低価格にて入札のあった株式会社 内田組と話し合ったところ別紙見積書の提出があった。 この見積書は、予定価格の範囲内であり妥当と認められたので、同社と国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第4号に基づき随意契約を締結した。	25,795,000円	25,300,000円	98.08%	
京都大学(南部)人間健康科学科棟エレベーター整備工事 京都市左京区聖護院川原町53 京都大学病院西構内 令和6年10月2日～令和7年3月21日 「機械器具設置工事」	学長 湊 長博 医学・病院構内共通事務部 京都市左京区吉田近衛町	令和6年10月1日	日本オーチス・エレベーター 株式会社 京都支店 京都市南区上鳥羽大物町28シグマビル5F	当該工事は、人間健康科学科棟の日本オーチス・エレベーター株式会社製の既存エレベーターのガイドレールやかこ、釣り合いおもり等を再利用し、その他ロープやインバーター装置、制御基板等の装置を更新し改修する、準撤去改修を行うものである。 エレベーター工事に係る入札・契約手続きについては、文科省通知(28施設企第34号)に基づき行っている。エレベーター工事を単独で発注する場合には、発注しようとする工事内容に対応する「区分」に応じた契約方式を採用することとされている。 本件はエレベーター工事を単独で発注するもので、工事内容が、文科省の示す区分でいう準撤去改修にあたるものであり、既存設備との取り合い等により他の企業では実施できないため、国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第1号に基づき該社と随意契約を締結した。	19,800,000円	17,050,000円	86.11%	