
・　電気保安技術者、

　　　　平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域　別表（　３２　）

　・  6 内装改修工事

付属資料・目次 Ⅰ 工 事 概 要

　　１．工事場所

特　　記　　事　　項項　目章

1 ・　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

　・　風圧力

　　　　地表面粗度区分（ ・ Ⅰ　・ Ⅱ　・ Ⅲ　・ Ⅳ）

　・　積雪荷重

・　適用区分

　　　　風速（Vo=　３２　m/s）各
章
共
通
事
項

　　工事用電力設備の

　　保安責任者

この工事現場に下記いずれかの資格を有する電気保安技術者を選任する。

項　目　名
電気保安
技術者

1　　第３種電気主任技術者以上の資格を有する者

2　　１級電気工事施工管理技士の資格を有する者

5　　公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者

6　　第１種電気工事士の資格を有する者

7　　２級電気工事施工管理技士の資格を有する者

8　　第２種電気工事士以上の資格を有する者

3　　高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、電気事業法の規

　　 定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第７条第１項各号の科目

　　 を修めて卒業した者

4　　旧電気工事技術者検定規定規則による高圧電気工事技術者の検定に合

　　 格した者

9　　短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電

　　 気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学（実験を含む）

　　 に関する科目を修めて卒業した者

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・　施工条件

工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。

(1.3.3～4)[1.3.3～4]

図面番号工事名

図面名称 縮尺 設計日

(1.3.5)[1.3.5]

　　２．完成期限

　　５．指定部分　 ・無　　　・有　対象部分（　　　　　　　　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 指定部分工期　令和　　年　　月　　日（　曜日）

(1.2.1)[1.2.1]

Ⅱ 工 事 仕 様
　　１．共通仕様

　　　　　　 いう。)

　　　　　　 様書」という。)

　　　　　機械設備工事の特記仕様書は（　　　　　）図による。

２．特記仕様

 　　１）項目は、・ 印の付いたものを適用する。

　（１）本特記仕様書の表記

 　　２）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

 　　　　・ 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。

 　　　　・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

 　　３）特記事項に記載の　(　　)　内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

 　　　　特記事項に記載の ((　　)) 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

 　　４） Ｇ 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律第100号）に

 　　　　基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成31年2月8日変更閣議決定）」に定める

 　　　　特定調達物品における判断の基準（特定調達品目「公共工事」においては表１中の品目ごとの判

 　　　　断の基準）を満たすものを示す。

　　（１）国立大学法人京都大学契約事務取扱要領（平成１６年４月１日財務担当理事裁定制定）別記

　　　　　第１の工事請負契約基準、現場説明書、図面 　　 枚及び本特記仕様書　　　枚によるほか、

　　　　　○印の付いたものを適用する。

　　　　　それぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は（　　　　　）図、

　　（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、

 　　　　特記事項に記載の　[　　]　内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

 　　　　特記事項に記載の [[　　]] 内表示番号は、文科改修仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　３．建物概要

工 種

構 造

階 数

消防法施行令別表第一の区分

改 修 面 積 （ ㎡ ）

備 考

建築面積(㎡)

延べ面積(㎡)
建築基準法による

建 物 名 称

　　４．工事種目（ ・ 印の付いたものが対象工事種目）

工　　　　　事　　　　　種　　　　　別

　・  2 仮設工事

　・  3 防水改修工事

　・  4 外壁改修工事

　・  5 建具改修工事

　・  7 塗装改修工事

　・  8 耐震改修工事

　・  9 環境配慮改修工事

　・ プール改修工事

工　事　種　目

建物別及び屋外

特記仕様書（抜粋）

　　　　　・ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。)

　　　　　・ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。)

　　　　　・ 文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(令和4年版)(以下「文科仕様書」と

　　　　　・ 文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(令和4年版)(以下「文科改修仕

　　　　　・ 建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下「標準詳細図」という。)

　　　　　・ 建築物解体工事共通仕様書(令和4年版)

ＲＣ

―

(7)

―

一式

一式

一式

　　　　　・ 工事写真撮影要領(令和5年9月)

この工事現場では、次の施工条件による。

● 工事用地および工事用地周辺において適切な養生・清掃を行うこと

   また、工事車両の搬出入時などに周辺道路等を汚損、破損等した場合は速やかに対応す

   ること

● 既存防水層や屋根・壁面に設置された設備について、工事中も稼働できるようにする

   こと

  ● 臭気の発生する作業は、周囲に対して影響が少ない工法を採用すること

　　６．概成工期　 ・無　　　・有　令和    年    月    日（  曜日）

京都市左京区吉田橘町  （京都大学 医学部構内）

医学部Ａ・Ｂ棟

５－１

2,067

10,044

医学部Ａ・Ｂ棟

● 屋根・屋上に設置する足場について、既存防水層や屋根・壁面に設置された設備を損傷

京都大学（南部）医学部Ａ・Ｂ棟外壁改修工事

  ● 騒音・振動・臭気が発生する作業は土・日・祝に行うこと

修繕

  ● 工事車両の通行は交通整理員を配置する等、安全対策を講ずること

  ● 穿孔工事等の騒音・振動・粉塵の発生する作業は、低騒音・低振動・低粉塵工法を採用

     い進めること

  ● その他建物内や敷地周囲に影響があると思われる作業については、監督職員と協議を行

     すること

  ● 建物を使用しながらの工事となるため、漏水対策及び出入口の使用に考慮した安全対策

     を講ずること

案内図・配置図

特記仕様書（抜粋）

５

特１

１

２

３

４

６

京都大学（南部）医学部Ａ・Ｂ棟外壁改修工事

令和７年５月３０日（金曜日）

   させないよう適切に養生等を行うこと

医学部Ａ・Ｂ棟  平面図（地階・1階・２階）

医学部Ａ・Ｂ棟  平面図（３階・４階・５階）

医学部Ａ・Ｂ棟  東立面図

医学部Ａ・Ｂ棟  西立面図

医学部Ａ・Ｂ棟  （北棟） 北立面図

医学部Ａ・Ｂ棟  （南棟） 北立面図

医学部Ａ・Ｂ棟  （南棟） 南立面図

７

８

９

医学部Ａ・Ｂ棟  （北棟） 南立面図

特１令和６年１２月



現場説明付記事項

１　工事施工上の注意事項

　　１）　車両通行経路は、図示のとおりとし監督職員と協議の上、誘導員等を配置し、交通整理を行うこ

　　　　　と。工事車両は周辺道路上での違法駐車は行わないようにし、また路上に縦列待機させることも

　　　　　行わないこと。

　　２）　工事用地は、危険防止のため関係者以外の出入ができないようにすること。

図面番号工事名

図面名称 縮尺 設計日

１
案内図・配置図

　　　　　承諾を得て工事を進めること。また、施工中の防音、振動、粉塵対策等のクレーム（近隣や敷地

　　　　　内等）等の発生要因を十分に検討し、可能な限り事前に対策を施すこと。

　　４）　撤去工事その他で大きな音、振動、粉塵等が生ずる場合は、あらかじめ監督職員に日時を連絡し、

　　３）　近隣の施設・地区行事・インフラ工事等を考慮して工事計画を立てること。

　　　　　各クレーム（主に近隣）等に対して、施工者は真摯に対応すること。

　　５）　敷地付近での車両通行時には徐行を徹底し、静寂な環境になるよう十分注意するよう指導を行うこと。

　　６）　工事場所内に火災予防のため適切な数量の消火器を設置するとともに、工事関係者に対し、火気

　　　　　等の取り扱いに十分注意するよう指導を行うこと。

　　７）　地中埋設物を発見した時は、監督職員と協議の上撤去し、適正処分すること。

    ８）　工事用地は、除草等常に良好な環境を保持すると共に工事完成時には現状に復帰して返還すること。

　　９）　同一構内の他工事の業者と連絡調整を密に行い、安全かつ円滑な工事の実施に努めること。

　　10）　作業時間は、午前８時３０分から午後５時を原則とすること。

２　工事中の構内安全対策について

　　　工事中の構内安全対策については、下記の事項を充分留意した上、具体的な安全対策等を立案し、

　　　監督職員と協議の上、承諾を受けるものとする。

　　１）　監督職員と協議の上、構内要所に工事予告板、警戒標識板、交通規制標識板、工事表示板、

　　　　　案内板等を設置し、常に良好な状態に保つこと。

　　　　　安灯及び赤色回転灯を設置し，安全な状態を確保すること。

　　３）　構内通行の安全及び騒音防止のため工事用車両は徐行すること。

　　４）　大型車両の構内通行に際し、搬入時間や経路等を入念に調査し、地中埋設物、マンホール等は

　　　　　必要に応じ養生を行うこと。

　　５）　大型車両による作業の場合は必要に応じて交通整理員を追加増員し、誘導・交通整理等により

　　　　　周辺及び構内の安全確保に努めること。

　　６）　仮囲いの設置に伴い視認性の確保ができない場合は、常夜灯及びコーナー部に透明パネルを

　　　　　設置するなど安全確保に努めること。

　　７）　パネルゲートには電子音つき回転灯を設置するなどの事故防止に努めること。

　　　　　な調整を行い、円滑に工事を進めること。

  　11）　敷地内及び近隣では喫煙は行わないこと。

　　２）　掘削等で危険な状態となる箇所には、安全柵、工事中表示板（点滅灯付）を、夜間は保

　　８）　別途工事によって、構内における工事用車両進入経路が、別途工事の工事用車両侵入経路と

　　　　　重なる場合、本学の職員及び別途工事の施工業者と連絡調整を行うこと。

　　　　　また、仮設計画・工程等で別途工事の施工業者と取り合いが生ずる場合は、各業者間で綿密
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先端科学研究棟

周辺配置図　S=1/400

医学部Ａ・Ｂ棟

医学部Ⅰ棟

凡例

本工事建物

Ｇ

Ｇ

京都大学（南部）医学部Ａ・Ｂ棟外壁改修工事

医学部表門衛所

医学部構内配置図　S=1/1,000

A1：－

A3：－

工事用地：約50㎡  

工事用地の四周には、(ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m）をすること 合計 L=30m

医学部表門衛所

令和６年１２月

Ｇ

Ｅ

Ｗ

工事車両用進入経路

工事用電力分岐位置

工事用水道分岐位置

ガードマン（適宜）   ※足場資材の搬出入時にはガードマンを配置すること

足場の外側には仮囲い(ﾌｪﾝｽﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ H=1.8m）をすること 合計 L=340m

　※足場出入口部は鎖等鍵付き施錠の上、侵入対策をすること

養生シート張り 合計 L=340m

足場設置範囲 （外部くさび式本足場 H=建物棟高さまで）

Ｗ

Ｅ

朝顔設置 ：５か所



Ａ

1
,
2
0
0

6
,
0
0
0

1
,
6
8
0

5
,
7
6
0

5
6
0

5
6
0

縮尺図面名称

工事名

設計日

医学部Ａ・Ｂ棟平面図 （地階～２階）

京都大学（南部）医学部Ａ・Ｂ棟外壁改修工事

令和６年１２月
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（ 凡例 ）

部位 改修後

せっ器質レンガタイル張り外壁（一般面）Ａ

Ｂ
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Ｅ

アルミ板フッ素樹脂焼付仕上げ

ＡＬＣ t100 縦張り 外装薄塗材E

目隠しルーバー アルミニウム製焼付塗装 既存のまま

外壁（北東１階東・南北面） 花崗岩張り水磨き仕上げ
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全面打診調査、タイル補修・欠損部取替の上、高圧洗浄、コンクリート

含浸防水材塗布

全面打診調査、タイル補修・欠損部取替の上、高圧洗浄、コンクリート

含浸防水材塗布

全面打診調査の上、下地補修、水洗い、外装薄塗材E

目地部シーリング取替の上、高圧水洗
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京都大学（南部）医学部Ａ・Ｂ棟外壁改修工事

医学部Ａ・Ｂ棟 平面図 （３階～５階） 令和６年１２月

リフト

EXP.J

EXP.J

317

316313

PS
PS

廊下

309 310
細胞培養室 第3実験室

バルコニー

居室

ＰＳ

廊下

DS

EPS
居室3

304

308

315B

335

PS
DNUP

1,500

2
,2

44

EXP.J

教官室

廊下

特殊実験室(2)

PS

女子便所

バルコニー

バルコニー

402 403 405 410

415A414A

UP

UP

竪樋：φ100

UP

バルコニー

301B
暗室

301A

311
細胞生理実験室

312
洗浄室

階段室B

UP DN

PS

第2実験室

303

機器実験室
305

遠心儀室

306B
暗室

314
冷蔵庫室 低温実験室

306A
第1実験室

EV
エレベーター

ホール

EPS

階段室A

UP DN

教授副室 教授室事務室

蛋白校酸構造解析室

318
女子便所

PS

講義室

空調機械室
344

準備室
345

ホール

通路

階段室D

PS

PCルーム
ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ室

代替進入口 代替進入口

実験室3ｰ2

実験室3ｰ1

階段室C

核酸解析室

PS

ＥＶ

代替進入口

411A
P-2実験室

前室
411B

細胞培養室
401

実験室(3)

教官室

実験室(2)

製水機室

洗浄､純水製造
412

階段室B

UP DN
デイープフリーザー室

413A

413B
遠心機室

低温室 電子顕微鏡室

特殊実験室(1)
415B

PS

EV

415C

実験室(1)

教官室

コンピューター

407
408

助教授室
教授副室

409
教授室

418B
談話室

女子便所
417B

417C

階段室A

EPS

エレベーター
416

ホール

水勾配 1/100

タラップ

設備机器管理室

EPS

EV機械室

UP

U
P DN

渡り廊下

2,480

1,600

1,600
6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000

48,000

7
,
6
8
0

5
,
7
6
0

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9

1
,
6
8
0

1
,
6
8
0

2,480

1,600

３階平面図

４階平面図

Ｒ階平面図

Y1

Y3

Y4

DN
PS

バルコニー

バルコニー

513B

503502

518D
男子更衣室

階段室A
UP DN

517B
男子便所 休養室

518C

PS

女子便所
517C

EPS

教授室

510

教授副室
509

共同利用室
508

コンピューター
507

教官室

実験室(1)

505

EV

PS

516

エレベーター
ホール

保冷室

515B

培養室
515A

低温実験室
514B

暗室

514A

低温実験準備室

教官室

廊下

実験室(2)

暗室

513A
機器室

暗室

教官室

細胞培養室
501

実験室(3)

電気生理実験室
511

512
洗浄､純水製造
製水機室

1,600

EXP.J

階段室B

11,520

8
,
6
4
0

改修前

（ 凡例 ）

部位 改修後

せっ器質レンガタイル張り外壁（一般面）Ａ

Ｂ
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渡り廊下 アルミ板フッ素樹脂焼付仕上げ

ＡＬＣ t100 縦張り 外装薄塗材E

目隠しルーバー アルミニウム製焼付塗装 既存のまま

外壁（北東１階東・南北面） 花崗岩張り水磨き仕上げ
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全面打診調査、タイル補修・欠損部取替の上、高圧洗浄、コンクリート

含浸防水材塗布

全面打診調査、タイル補修・欠損部取替の上、高圧洗浄、コンクリート

含浸防水材塗布

全面打診調査の上、下地補修、水洗い、外装薄塗材E

目地部シーリング取替の上、高圧水洗
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A3→1:200

令和６年１２月

京都大学（南部）医学部Ａ・Ｂ棟外壁改修工事
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医学部Ａ・Ｂ棟  東立面図 ４

n

ボールト屋根：フッ素樹脂鋼板ｔ0.4 かわら棒葺き（芯木無し）

ボールト屋根(妻側)：フッ素樹脂鋼板パネルｔ1.6

屋　　根

Ａ  笠木：ボンデ鋼板(t1.6)ジュラクロン焼付パラペット

Ｂ　天端：浸透性塗布防水

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

Ｃ　笠木：アルミ二ウム既製品　ジュラクロン焼付

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

アルミ二ウム製焼付塗装(既製品)，柱・胴縁型鋼加工ＦＥ塗

北棟東面３階張出し部床裏 コンクリートこて仕上Ａ種面仕上複層仕上塗材

南棟バルコニー

（南面，西面） 手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：コンクリートこて仕上Ａ種　合成樹脂塗床材塗Ｂ

北棟北側階段 床　　　　：せっ器質レンガタイル張り

踏面　　　：せっ器質レンガタイル張り

蹴込面　　：せっ器質レンガタイル張り

手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

手摺壁内部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：磁器質タイル張りピロティ

壁　　　　：花崗岩張り水磨き仕上

天井　　　：ノンアスフレキシブルボードｔ6 張りＶＥ

身障者用スロープ 床　　　　：花崗岩張りのみ切り仕上

手摺壁内外：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

内側手摺　：ステンレス製ヘアライン仕上

屋　　根

パラペット

北棟東面３階張出し部床裏

南棟バルコニー

（南面，西面）

北棟北側階段

ピロティ

身障者用スロープ

陸屋根：既存のまま

ボールト屋根：既存のまま

ボールト屋根(妻側)：既存のまま

Ａ  笠木：既存のまま

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

Ｃ　笠木：既存のまま

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

既存のまま

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

踏面　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

蹴込面　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

天井　　　：美装

手摺壁内部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

壁　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：既存のまま

床　　　　：既存のまま

手摺壁内外：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

内側手摺　：既存のまま

仕　　　上

渡り廊下　　：アルミ板フッ素樹脂焼付仕上

a

b

c

d

記号 部　位

外　　壁

■（改修前） 外部仕上表

仕　　　上記号 部　位

外　　壁

■（改修後） 外部仕上表

ドライエリア・擁壁：コンクリートＢ種面仕上

北棟１階部東面　南北面一部：花崗岩張り水磨き仕上

一般  ：せっ器質レンガタイル張リ(イギリス張リ)

北棟１階東・南北面：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

一般　　　　：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布
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ｇ
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目隠しルーバー 目隠しルーバー

Ｂ　天端：コンクリート含浸防水材 塗布

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

陸屋根：コンクリートこて仕上Ｂ種　シート防水

北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：ＡＬＣｔ100 縦張り 外装薄塗材Ｅ 北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：水洗いの上、外装薄塗材E

渡り廊下　　：シーリング取替の上、高圧洗浄

ドライエリア・擁壁：高圧洗浄

建具周囲等シーリング(MS-2)打替え

フッ素樹脂系塗装

既存タイル 撤去･張替え（下地調整共）

タイル撤去取合い部シーリング打替え

欠損部：

注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入

浮き部：

　　　　　　　　　

参考数量改修内容凡例

〈改修リスト〉

全面施工数量調査

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

コンクリート含浸防水材 塗布

外壁

ベントキャップ取替の上、周囲シーリング(MS-2)

打継目地・誘発目地シーリング(PS-2)打替え
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A1→1:100
A3→1:200

令和６年１２月

京都大学（南部）医学部Ａ・Ｂ棟外壁改修工事

医学部Ａ・Ｂ棟  西立面図 ５
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▽３ＦＬ

▽４ＦＬ

▽５ＦＬ

c

a

d

m

a

l

h

m

j

a

ボールト屋根：フッ素樹脂鋼板ｔ0.4 かわら棒葺き（芯木無し）

ボールト屋根(妻側)：フッ素樹脂鋼板パネルｔ1.6

屋　　根

Ａ  笠木：ボンデ鋼板(t1.6)ジュラクロン焼付パラペット

Ｂ　天端：浸透性塗布防水

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

Ｃ　笠木：アルミ二ウム既製品　ジュラクロン焼付

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

アルミ二ウム製焼付塗装(既製品)，柱・胴縁型鋼加工ＦＥ塗

北棟東面３階張出し部床裏 コンクリートこて仕上Ａ種面仕上複層仕上塗材

南棟バルコニー

（南面，西面） 手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：コンクリートこて仕上Ａ種　合成樹脂塗床材塗Ｂ

北棟北側階段 床　　　　：せっ器質レンガタイル張り

踏面　　　：せっ器質レンガタイル張り

蹴込面　　：せっ器質レンガタイル張り

手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

手摺壁内部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：磁器質タイル張りピロティ

壁　　　　：花崗岩張り水磨き仕上

天井　　　：ノンアスフレキシブルボードｔ6 張りＶＥ

身障者用スロープ 床　　　　：花崗岩張りのみ切り仕上

手摺壁内外：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

内側手摺　：ステンレス製ヘアライン仕上

屋　　根

パラペット

北棟東面３階張出し部床裏

南棟バルコニー

（南面，西面）

北棟北側階段

ピロティ

身障者用スロープ

陸屋根：既存のまま

ボールト屋根：既存のまま

ボールト屋根(妻側)：既存のまま

Ａ  笠木：既存のまま

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

Ｃ　笠木：既存のまま

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

既存のまま

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

踏面　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

蹴込面　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

天井　　　：美装

手摺壁内部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

壁　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：既存のまま

床　　　　：既存のまま

手摺壁内外：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

内側手摺　：既存のまま

仕　　　上

渡り廊下　　：アルミ板フッ素樹脂焼付仕上

a

b

c

d

記号 部　位

外　　壁

■（改修前） 外部仕上表

仕　　　上記号 部　位

外　　壁

■（改修後） 外部仕上表

ドライエリア・擁壁：コンクリートＢ種面仕上

北棟１階部東面　南北面一部：花崗岩張り水磨き仕上

一般  ：せっ器質レンガタイル張リ(イギリス張リ)

北棟１階東・南北面：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

一般　　　　：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布
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目隠しルーバー 目隠しルーバー

Ｂ　天端：コンクリート含浸防水材 塗布

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

陸屋根：コンクリートこて仕上Ｂ種　シート防水

北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：ＡＬＣｔ100 縦張り 外装薄塗材Ｅ 北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：水洗いの上、外装薄塗材E

渡り廊下　　：シーリング取替の上、高圧洗浄

ドライエリア・擁壁：高圧洗浄

建具周囲等シーリング(MS-2)打替え

フッ素樹脂系塗装

既存タイル 撤去･張替え（下地調整共）

タイル撤去取合い部シーリング打替え

欠損部：

注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入

浮き部：

　　　　　　　　　

参考数量改修内容凡例

〈改修リスト〉

全面施工数量調査

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

コンクリート含浸防水材 塗布

外壁

ベントキャップ取替の上、周囲シーリング(MS-2)

打継目地・誘発目地シーリング(PS-2)打替え
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縮尺図面名称

工事名

設計日

A1→1:100
A3→1:200

令和６年１２月

京都大学（南部）医学部Ａ・Ｂ棟外壁改修工事
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医学部Ａ・Ｂ棟  （北棟） 北立面図 ６

ボールト屋根：フッ素樹脂鋼板ｔ0.4 かわら棒葺き（芯木無し）

ボールト屋根(妻側)：フッ素樹脂鋼板パネルｔ1.6

屋　　根

Ａ  笠木：ボンデ鋼板(t1.6)ジュラクロン焼付パラペット

Ｂ　天端：浸透性塗布防水

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

Ｃ　笠木：アルミ二ウム既製品　ジュラクロン焼付

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

アルミ二ウム製焼付塗装(既製品)，柱・胴縁型鋼加工ＦＥ塗

北棟東面３階張出し部床裏 コンクリートこて仕上Ａ種面仕上複層仕上塗材

南棟バルコニー

（南面，西面） 手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：コンクリートこて仕上Ａ種　合成樹脂塗床材塗Ｂ

北棟北側階段 床　　　　：せっ器質レンガタイル張り

踏面　　　：せっ器質レンガタイル張り

蹴込面　　：せっ器質レンガタイル張り

手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

手摺壁内部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：磁器質タイル張りピロティ

壁　　　　：花崗岩張り水磨き仕上

天井　　　：ノンアスフレキシブルボードｔ6 張りＶＥ

身障者用スロープ 床　　　　：花崗岩張りのみ切り仕上

手摺壁内外：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

内側手摺　：ステンレス製ヘアライン仕上

屋　　根

パラペット

北棟東面３階張出し部床裏

南棟バルコニー

（南面，西面）

北棟北側階段

ピロティ

身障者用スロープ

陸屋根：既存のまま

ボールト屋根：既存のまま

ボールト屋根(妻側)：既存のまま

Ａ  笠木：既存のまま

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

Ｃ　笠木：既存のまま

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

既存のまま

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

踏面　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

蹴込面　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

天井　　　：美装

手摺壁内部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

壁　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：既存のまま

床　　　　：既存のまま

手摺壁内外：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

内側手摺　：既存のまま

仕　　　上

渡り廊下　　：アルミ板フッ素樹脂焼付仕上

a

b

c

d

記号 部　位

外　　壁

■（改修前） 外部仕上表

仕　　　上記号 部　位

外　　壁

■（改修後） 外部仕上表

ドライエリア・擁壁：コンクリートＢ種面仕上

北棟１階部東面　南北面一部：花崗岩張り水磨き仕上

一般  ：せっ器質レンガタイル張リ(イギリス張リ)

北棟１階東・南北面：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

一般　　　　：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布
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目隠しルーバー 目隠しルーバー

Ｂ　天端：コンクリート含浸防水材 塗布

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

陸屋根：コンクリートこて仕上Ｂ種　シート防水

北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：ＡＬＣｔ100 縦張り 外装薄塗材Ｅ 北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：水洗いの上、外装薄塗材E

渡り廊下　　：シーリング取替の上、高圧洗浄

ドライエリア・擁壁：高圧洗浄

建具周囲等シーリング(MS-2)打替え

フッ素樹脂系塗装

既存タイル 撤去･張替え（下地調整共）

タイル撤去取合い部シーリング打替え

欠損部：

注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入

浮き部：

　　　　　　　　　

参考数量改修内容凡例

〈改修リスト〉

全面施工数量調査

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

コンクリート含浸防水材 塗布

外壁

ベントキャップ取替の上、周囲シーリング(MS-2)

打継目地・誘発目地シーリング(PS-2)打替え
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京都大学（南部）医学部Ａ・Ｂ棟外壁改修工事

建具周囲等シーリング(MS-2)打替え

フッ素樹脂系塗装

既存タイル 撤去･張替え（下地調整共）

タイル撤去取合い部シーリング打替え

欠損部：

注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入

浮き部：

　　　　　　　　　

参考数量改修内容凡例

〈改修リスト〉

全面施工数量調査

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

ボールト屋根：フッ素樹脂鋼板ｔ0.4 かわら棒葺き（芯木無し）

ボールト屋根(妻側)：フッ素樹脂鋼板パネルｔ1.6

屋　　根

Ａ  笠木：ボンデ鋼板(t1.6)ジュラクロン焼付パラペット

Ｂ　天端：浸透性塗布防水

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

Ｃ　笠木：アルミ二ウム既製品　ジュラクロン焼付

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

アルミ二ウム製焼付塗装(既製品)，柱・胴縁型鋼加工ＦＥ塗

北棟東面３階張出し部床裏 コンクリートこて仕上Ａ種面仕上複層仕上塗材

南棟バルコニー

（南面，西面） 手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：コンクリートこて仕上Ａ種　合成樹脂塗床材塗Ｂ

北棟北側階段 床　　　　：せっ器質レンガタイル張り

踏面　　　：せっ器質レンガタイル張り

蹴込面　　：せっ器質レンガタイル張り

手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

手摺壁内部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：磁器質タイル張りピロティ

壁　　　　：花崗岩張り水磨き仕上

天井　　　：ノンアスフレキシブルボードｔ6 張りＶＥ

身障者用スロープ 床　　　　：花崗岩張りのみ切り仕上

手摺壁内外：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

内側手摺　：ステンレス製ヘアライン仕上

屋　　根

パラペット

北棟東面３階張出し部床裏

南棟バルコニー

（南面，西面）

北棟北側階段

ピロティ

身障者用スロープ

陸屋根：既存のまま

ボールト屋根：既存のまま

ボールト屋根(妻側)：既存のまま

Ａ  笠木：既存のまま

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

Ｃ　笠木：既存のまま

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

既存のまま

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

踏面　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

蹴込面　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

天井　　　：美装

手摺壁内部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

壁　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：既存のまま

床　　　　：既存のまま

手摺壁内外：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

内側手摺　：既存のまま

コンクリート含浸防水材 塗布

仕　　　上

渡り廊下　　：アルミ板フッ素樹脂焼付仕上

a

b

c

d

記号 部　位

外　　壁

■（改修前） 外部仕上表

仕　　　上記号 部　位

外　　壁

■（改修後） 外部仕上表

ドライエリア・擁壁：コンクリートＢ種面仕上

北棟１階部東面　南北面一部：花崗岩張り水磨き仕上

一般  ：せっ器質レンガタイル張リ(イギリス張リ)

北棟１階東・南北面：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

一般　　　　：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布
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目隠しルーバー 目隠しルーバー
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Ｂ　天端：コンクリート含浸防水材 塗布

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布
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医学部Ａ・Ｂ棟  （北棟） 南立面図 ７

陸屋根：コンクリートこて仕上Ｂ種　シート防水

北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：ＡＬＣｔ100 縦張り 外装薄塗材Ｅ 北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：水洗いの上、外装薄塗材E

▽１ＦＬ

▽２ＦＬ

▽３ＦＬ

ベントキャップ取替の上、周囲シーリング(MS-2)

打継目地・誘発目地シーリング(PS-2)打替え

渡り廊下　　：シーリング取替の上、高圧洗浄

ドライエリア・擁壁：高圧洗浄

f
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８医学部Ａ・Ｂ棟   （南棟） 北立面図

工事対象範囲外

ボールト屋根：フッ素樹脂鋼板ｔ0.4 かわら棒葺き（芯木無し）

ボールト屋根(妻側)：フッ素樹脂鋼板パネルｔ1.6

屋　　根

Ａ  笠木：ボンデ鋼板(t1.6)ジュラクロン焼付パラペット

Ｂ　天端：浸透性塗布防水

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

Ｃ　笠木：アルミ二ウム既製品　ジュラクロン焼付

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

アルミ二ウム製焼付塗装(既製品)，柱・胴縁型鋼加工ＦＥ塗

北棟東面３階張出し部床裏 コンクリートこて仕上Ａ種面仕上複層仕上塗材

南棟バルコニー

（南面，西面） 手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：コンクリートこて仕上Ａ種　合成樹脂塗床材塗Ｂ

北棟北側階段 床　　　　：せっ器質レンガタイル張り

踏面　　　：せっ器質レンガタイル張り

蹴込面　　：せっ器質レンガタイル張り

手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

手摺壁内部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：磁器質タイル張りピロティ

壁　　　　：花崗岩張り水磨き仕上

天井　　　：ノンアスフレキシブルボードｔ6 張りＶＥ

身障者用スロープ 床　　　　：花崗岩張りのみ切り仕上

手摺壁内外：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

内側手摺　：ステンレス製ヘアライン仕上

屋　　根

パラペット

北棟東面３階張出し部床裏

南棟バルコニー

（南面，西面）

北棟北側階段

ピロティ

身障者用スロープ

陸屋根：既存のまま

ボールト屋根：既存のまま

ボールト屋根(妻側)：既存のまま

Ａ  笠木：既存のまま

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

Ｃ　笠木：既存のまま

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

既存のまま

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

踏面　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

蹴込面　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

天井　　　：美装

手摺壁内部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

壁　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：既存のまま

床　　　　：既存のまま

手摺壁内外：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

内側手摺　：既存のまま

仕　　　上

渡り廊下　　：アルミ板フッ素樹脂焼付仕上

a

b

c

d

記号 部　位

外　　壁

■（改修前） 外部仕上表

仕　　　上記号 部　位

外　　壁

■（改修後） 外部仕上表

ドライエリア・擁壁：コンクリートＢ種面仕上

北棟１階部東面　南北面一部：花崗岩張り水磨き仕上

一般  ：せっ器質レンガタイル張リ(イギリス張リ)

北棟１階東・南北面：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

一般　　　　：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布
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目隠しルーバー 目隠しルーバー

Ｂ　天端：コンクリート含浸防水材 塗布

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

陸屋根：コンクリートこて仕上Ｂ種　シート防水

北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：ＡＬＣｔ100 縦張り 外装薄塗材Ｅ 北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：水洗いの上、外装薄塗材E

渡り廊下　　：シーリング取替の上、高圧洗浄

ドライエリア・擁壁：高圧洗浄

建具周囲等シーリング(MS-2)打替え

フッ素樹脂系塗装

既存タイル 撤去･張替え（下地調整共）

タイル撤去取合い部シーリング打替え

欠損部：

注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入

浮き部：

　　　　　　　　　

参考数量改修内容凡例

〈改修リスト〉

全面施工数量調査

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

コンクリート含浸防水材 塗布

外壁

ベントキャップ取替の上、周囲シーリング(MS-2)

打継目地・誘発目地シーリング(PS-2)打替え
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９医学部Ａ・Ｂ棟   （南棟） 南立面図

ボールト屋根：フッ素樹脂鋼板ｔ0.4 かわら棒葺き（芯木無し）

ボールト屋根(妻側)：フッ素樹脂鋼板パネルｔ1.6

屋　　根

Ａ  笠木：ボンデ鋼板(t1.6)ジュラクロン焼付パラペット

Ｂ　天端：浸透性塗布防水

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

Ｃ　笠木：アルミ二ウム既製品　ジュラクロン焼付

　　外部：せっ器質タイル(役物)たて張り

アルミ二ウム製焼付塗装(既製品)，柱・胴縁型鋼加工ＦＥ塗

北棟東面３階張出し部床裏 コンクリートこて仕上Ａ種面仕上複層仕上塗材

南棟バルコニー

（南面，西面） 手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：コンクリートこて仕上Ａ種　合成樹脂塗床材塗Ｂ

北棟北側階段 床　　　　：せっ器質レンガタイル張り

踏面　　　：せっ器質レンガタイル張り

蹴込面　　：せっ器質レンガタイル張り

手摺壁外部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

手摺壁内部：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

床　　　　：磁器質タイル張りピロティ

壁　　　　：花崗岩張り水磨き仕上

天井　　　：ノンアスフレキシブルボードｔ6 張りＶＥ

身障者用スロープ 床　　　　：花崗岩張りのみ切り仕上

手摺壁内外：せっ器質レンガタイル張り（イギリス張り）

内側手摺　：ステンレス製ヘアライン仕上

屋　　根

パラペット

北棟東面３階張出し部床裏

南棟バルコニー

（南面，西面）

北棟北側階段

ピロティ

身障者用スロープ

陸屋根：既存のまま

ボールト屋根：既存のまま

ボールト屋根(妻側)：既存のまま

Ａ  笠木：既存のまま

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

Ｃ　笠木：既存のまま

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

既存のまま

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

踏面　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

蹴込面　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

手摺壁外部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

天井　　　：美装

手摺壁内部：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

壁　　　　：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

床　　　　：既存のまま

床　　　　：既存のまま

手摺壁内外：高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

内側手摺　：既存のまま

仕　　　上

渡り廊下　　：アルミ板フッ素樹脂焼付仕上

a

b

c

d

記号 部　位

外　　壁

■（改修前） 外部仕上表

仕　　　上記号 部　位

外　　壁

■（改修後） 外部仕上表

ドライエリア・擁壁：コンクリートＢ種面仕上

北棟１階部東面　南北面一部：花崗岩張り水磨き仕上

一般  ：せっ器質レンガタイル張リ(イギリス張リ)

北棟１階東・南北面：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

一般　　　　：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布
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目隠しルーバー 目隠しルーバー

Ｂ　天端：コンクリート含浸防水材 塗布

　　外部：施工数量調査、高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

陸屋根：コンクリートこて仕上Ｂ種　シート防水

北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：ＡＬＣｔ100 縦張り 外装薄塗材Ｅ 北棟１・２・３Ｆの東面・渡り廊下：水洗いの上、外装薄塗材E

渡り廊下　　：シーリング取替の上、高圧洗浄

ドライエリア・擁壁：高圧洗浄

建具周囲等シーリング(MS-2)打替え

フッ素樹脂系塗装

既存タイル 撤去･張替え（下地調整共）

タイル撤去取合い部シーリング打替え

欠損部：

注入口付アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入

浮き部：

　　　　　　　　　

参考数量改修内容凡例

〈改修リスト〉

全面施工数量調査

高圧洗浄、コンクリート含浸防水材塗布

コンクリート含浸防水材 塗布

外壁

ベントキャップ取替の上、周囲シーリング(MS-2)

打継目地・誘発目地シーリング(PS-2)打替え
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