

随 意 契 約 結 果 書

工 事 等 名	京都大学(南部)総合研究棟(第一臨床研究棟・I期)改修工事
契約の相手方	株式会社 津田工務店滋賀
見 積 金 額	金 249,000,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
契 約 年 月 日	令和6年10月16日
予 定 価 格	金 252,120,000 円 (消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)
備 考	本案件は、令和6年6月27日に公告の結果、不 落となった。さらに同年8月22日に再公告を行っ たが、不落となった。そのため、国立大学法人京都大 学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大 学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項 第4号に基づき随意契約を締結した。

総合評価落札方式(実績評価型及び施工体制確認型)一般競争入札調書

工事名称 京都大学(南部)総合研究棟(第一臨床研究棟・I期)改修工事

開札日時 令和6年9月26日(木) 9時30分 於 京都大学施設部入札室

										(D)	100,000,000
番号	企業名称	標準点 (A)	加算点 (B)	施工体制 評価点 (C)	(A)+(B)+(C)	第1回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	第2回 入札価格 (税抜・円)	評価値 ×(D)	評価値≥ 基準評価値	備考
1	株式会社 松村組	100	21	—	—	339,000,000	—	辞 退	—	—	辞 退
2	旭宮繕建設 株式会社	100	15	—	—	257,900,000	—	辞 退	—	—	辞 退
3	清水建設 株式会社	100	27	—	—	328,000,000	—	327,000,000	—	—	予定価格超過

上記金額は入札書に記載された金額で、当該金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てた後の金額)が、法律上の入札価格である。

入札の結果、不調に終わりました。

上記のとおり相違ないことを証明する。

令和6年9月26日

職名 京都大学 施設部 施設企画課 課長補佐 小 菅 裕

総合評価落札方式(実績評価型及び施工体制確認型)加算点・施工体制評価点内訳表

工 事 名 称	京都大学(南部)総合研究棟(第一臨床研究棟・I期)改修工事
---------	-------------------------------

番号	業者名	企業の技術力				企業の信頼性・社会性				加算点	企業の施工体制		施工体制 評価点
		企業の施工能力		配置予定技術者の能力		法令遵守 (コンプライアンス)	地域精通度	地域貢献度	ワーク・ライフ・バラ ンス等の推進		品質確保の 実効性	施工体制 確保の 確実性	
		同種工事の 施工実績	工事成績	同種工事の 施工経験	工事成績	事故及び不 誠実な行為	地理的条件 (緊急時の 施工体制)	災害協定へ の参加状況	ワーク・ライフ・バラ ンス等の取組 に関する 認定状況				
1	株式会社 松村組	5	4	5	0	0	2	2	3	21	—	—	—
2	旭営繕建設 株式会社	5	2	5	0	0	0	0	3	15	—	—	—
3	清水建設 株式会社	5	4	5	6	0	2	2	3	27	—	—	—