

工事契約(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の競争入札に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間及び種別	部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別 (総合評価の実施)	予定価格	契約金額	落札率	備考
京都大学(蔵柱)65cm屈折望遠鏡室外壁等改修工事 岐阜県高山市上宝町蔵柱 京都大学蔵柱団地構内 令和6年6月21日～令和6年10月25日 「建築一式工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和6年6月20日	和仁産業 株式会社 岐阜県高山市上宝町本郷202番地	一般競争入札	29,843,000円	29,700,000円	99.52%	
京都大学(桜島)桜島火山観測所本館外壁等改修工事 鹿児島県鹿児島市桜島横山町鶴崎 京都大学桜島団地構内 令和6年6月26日～令和6年11月29日 「建築一式工事」	学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町	令和6年6月25日	株式会社 市坪建築 鹿児島県鹿児島市下荒田4丁目43番10号	一般競争入札	41,173,000円	30,690,000円	74.54%	

工事契約(工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の随意契約に係る情報の公表

公共工事の名称、場所、期間及び種別	部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした本学規程の根拠条文及び理由(企画競争又は公募)	予定価格	契約金額	落札率	備考
<p>京都大学(中央他)工学部総合校舎等空調設備改修工事 京都市左京区吉田本町 京都大学本部構内 他 令和6年6月28日～令和7年3月31日 「管工事」</p>	<p>学長 湊 長博 施設部 京都市左京区吉田本町</p>	<p>令和6年6月27日</p>	<p>株式会社 鈴木メンテナンス 京都市石京区西院月双町33番地</p>	<p>当該工事については、令和6年5月16日一般競争入札執行の結果、不落に終わった。 当該工事は使用中である建物の空調改修を行う予定である。対象建物には講義室や学生実験を行う室も含まれているが、工事中は空調停止に伴うため、講義や学生実験に支障がないように工事可能な期間を定めて行う必要がある。しかし、着工時期が当初予定していた時期から遅れると講義や学生実験に支障をきたし、学生の教育・研究にも影響が及ぶことになるため、再度入札公告を行う時間的余裕がなく、随意契約の協議を行うこととした。 これにより、唯一の入札業者である株式会社鈴木メンテナンスと話し合ったところ、設計図書等の条件を変えることなく見積書の提出が可能であるとの回答を得た。 これらの理由により、株式会社鈴木メンテナンスに対し、見積通知書を通知し、見積額が予定価格の範囲内であったので、同社と国立大学法人京都大学会計規程第41条第1項ただし書き及び国立大学法人京都大学契約事務取扱規則第37条第1項第4号に基づき随意契約を締結した。</p>	<p>529,100,000円</p>	<p>528,000,000円</p>	<p>99.79%</p>	