
令和　6年　7月　3日

京都大学医学部附属病院
経理・調達課

№ 図面番号 質疑事項 回答

1 M-5

注1に、「圧縮空気供給設備に必要な新設基礎は
別途工事とする。」と記載しております。
基礎工事は、別途発注されるものと考え、機械
設備では見込まないと考えてよろしいでしょう
か。

図面記載の通り別途工事とし、本発注
には含まない。

2 M-5

注2に、「各動力制御盤までの1次側電源工事は
別当工事とし、・・・」と記載しております。
一次側電気工事は、別途発注と考え、機械設備
では見込まないと考えて宜しいでしょうか。

図面記載の通り別途工事とし、本発注
には含まない。

3

作業（B2機械室、4階）は、平日昼間工事と考え
て宜しいでしょうか。 現場説明書記載の通り、平日8時30分

から17時を原則とし、騒音・振動や断
水を伴う作業は休診日に行うものとす
る。

№ 図面番号

質　疑　回　答　書　（ 設 計 図 書 ）

標記工事の設計図書について下記の通り変更いたします。

指示事項

以下余白

工事名称　京都大学（南部）外来診療棟改修機械設備（医療ガス）工事

標記工事の設計図書について下記のとおり回答いたします。

1／1


