
契約基準、現場説明書、図面　　　枚及び本特記仕様書　　　枚によるほか、○印の付いた

工事名称

図面名称

縮尺 図面番号

３．建物概要

４．

工　事　種　目

建物別及び屋外 工　　　　　事　　　　　種　　　　　別

建 物 名 称

階 数

構 造

工 種

延べ面積(㎡)

建築面積(㎡)

消防法施行令別表第一の区分

改 修 面 積 （ ㎡ ）

備 考

工事種目（ ・ 印の付いたものが対象工事種目）

・  2 仮設工事

・  3 防水改修工事

・  4 外壁改修工事

・  6 内装改修工事

・  7 塗装改修工事

・  8 耐震改修工事

・  9 環境配慮改修工事

・ プール改修工事

・ 

章 項　目 特　　記　　事　　項

・　適用区分

　・　風圧力

この工事現場に下記いずれかの資格を有する電気保安技術者を選任する。

 技術者

1　　第３種電気主任技術者以上の資格を有する者

3　　高等学校又はこれらと同等以上の教育施設において、電気事業法の規

　　 定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第７条第１項各号の科目

　　 を修めて卒業した者

4　　旧電気工事技術者検定規定規則による高圧電気工事技術者の検定に合

　　 格した者

5　　公益事業局長又は通商産業局長の指定を受けた高圧試験に合格した者

6　　第１種電気工事士の資格を有する者

7　　２級電気工事施工管理技士の資格を有する者

9　　短期大学若しくは高等専門学校又はこれらと同等以上の教育施設の電

　　 気工学以外の工学に関する学科において一般電気工学（実験を含む）

　　 に関する科目を修めて卒業した者

8　　第２種電気工事士以上の資格を有する者

項　目　名 電気保安

1

各
章
共
通
事
項

　　保安責任者

・　電気保安技術者、

　　工事用電力設備の

(1.3.3～4)[1.3.3～4]

・　施工条件

この工事現場では、次の施工条件による。

(1.3.5)[1.3.5]

工事用電力を構外から引き込む場合は、法令に基づく有資格者を定め、監督職員に報告する。

建築基準法による

・

・

・

・

・

・

・

・

・

2　　１級電気工事施工管理技士の資格を有する者

-

(７)

一式

一式・  5 建具改修工事

付属資料・目次

特記仕様書（抜粋） 特１

１

２

３

特１

-

-

特記仕様書(抜粋)

（２）電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、

２．特記仕様
（１）本特記仕様書の表記

　　１）項目は、・ 印の付いたものを適用する。

　　２）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

　　　　・ 印の付かない場合は、※ 印の付いたものを適用する。

　　　　・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

　　４） Ｇ 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」（平成12年法律第100号）に

　　　　基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（平成31年2月8日変更閣議決定）」に定める

　　　　特定調達物品における判断の基準（特定調達品目「公共工事」においては表１中の品目ごとの判

　　　　断の基準）を満たすものを示す。

　　　　特記事項に記載の　[　　]　内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　３）特記事項に記載の　(　　)　内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　　特記事項に記載の ((　　)) 内表示番号は、文科仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

　　　　特記事項に記載の [[　　]] 内表示番号は、文科改修仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

機械設備工事の特記仕様書は（　　　　　）図による。

それぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は（　　　　　）図、

概成工期 有

 工 事 仕 様
１．共通仕様

文部科学省発注工事請負等契約規則（文部科学省訓令第二十二号）別記第１号の工事請負

ものを適用する。

（１）

Ⅱ

６． ・無・

・

・

・

・

・ 建築物解体工事共通仕様書(平成31年版)

・

・

いう。)

様書」という。)

(1.2.1)[1.2.1]令和　　年　　月　　日（　曜日）

５． 有指定部分 ・無・ 対象部分（　　　　　　　　　　　　　　）
指定部分工期　令和　　年　　月　　日（　曜日）

・　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。

　　　　風速（Vo=　３０　m/s）

１階平面図（改修前・改修後）

公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「標準仕様書」という。)

公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)(以下「改修標準仕様書」という。)

文部科学省建築工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(令和4年版)(以下「文科仕様書」と

文部科学省建築改修工事標準仕様書(特記基準)(建築工事編)(令和4年版)(以下「文科改修仕

建築工事標準詳細図(令和4年版)(以下「標準詳細図」という。)

令和　６年　６月

Ⅰ 工 事 概 要

１．工事場所　　 熊本県宇城市三角町(京都大学宇城団地構内)

２．完成期限　 　令和6年11月29日(金曜日)

Ｒ

２

1,235

1,276

　　　　地表面粗度区分（ ・ Ⅰ　・ Ⅱ　・ Ⅲ　・ Ⅳ）

　・　積雪荷重

　　　　平成12年5月31日建設省告示第1455号における区域　別表（　３８　）

付近見取図・案内図・配置図

建具表（改修前・改修後）・詳細図（参考図）

京都大学（宇城）第５飼育棟電動扉改修工事

第５飼育棟

　　時などに周辺道路等を汚損、破損等した場合は速やかに対応すること。

　●工事用地および工事用地周辺において適切な養生・清掃を行うこと。また、工事車両の搬出入

　　こと。

　●構内の行事等により作業が制限されることがあるので，監督職員と協議の上，工程を決定する

　●臭気の発生する作業は，周囲に対して影響が少ない工法を採用すること。

　●騒音・振動・粉塵の発生する作業は，低騒音・低振動・低粉塵工法を採用すること。

　●工事車両の通行は交通整理員を配置する等，安全対策を講ずること。

　●その他建物内や敷地周囲に影響があると思われる作業については，監督職員と協議を行い進め

　　ること。

　●工事用地は、工事完成時には原状に復帰して返還すること。

京都大学（宇城）第５飼育棟電動扉改修工事

　●工事は中間期（９月～１１月）に実施すること。また１日に工事可能な扉は２～３箇所とし、

　　実施箇所は監督職員と協議の上、決定すること。

工事写真撮影要領(令和5年9月)

模様替



現場説明付記事項

１　工事施工上の注意事項

　　１）　車両通行経路は、図示の通りとし監督職員と協議の上、誘導員等を配置し、交通整理を行うこと。

　　　　　工事車両は周辺道路上での違法駐車は行わないようにし、また路上に縦列待機させることも行わな

　　　　　いこと。

　　２）　工事用地は図示の範囲とし、危険防止のため関係者以外の出入ができないようにすること。また、

　　　　　工事関係車両（通勤車両を含む）は本学敷地外に駐車することを原則とし、構内の駐車エリア、道

　　　　　路及び空地への駐車は行わないこと。

　　３）　学校行事・近隣地区行事を考慮して工事計画を立てること。

　　４）　撤去工事その他で大きな音、振動等が生じる場合は、あらかじめ監督職員に日時を連絡し、承諾を

　　　　　得て工事を進めること。また、施工中の防音対策を十分に検討し行うこと。

　　５）　教職員、学生等の通行が頻繁なため、構内車両通行には徐行の徹底等、十分注意するよう指導を行

　　　　　うこと。

　　　　　その他、学内の試験等による作業の中止については、監督職員と協議すること。

　　７）　工事場所内に火災予防のため適切な数量の消火器を設置するとともに、工事関係者に対し、火気等

　　６）　埋蔵文化財を発見した時は、ただちに工事を中止し、監督職員の指示を受けること。

２　工事中の構内安全対策について

　　　工事中の構内安全対策については、下記事項を十分留意した上、具体的な安全対策等を立案し、監督職

　　　員と協議の上、承諾を受けるものとする。

　　１）　監督職員と協議の上、構内要所に工事予告板、警戒標識板、交通規制標識板、工事表示板、案内板

　　　　　等を設置し、常に良好な状態に保つこと。

　　２）　掘削時等で危険な状態となる箇所には、安全柵、工事中表示板（点滅灯付）を、夜間は保安灯及び

　　　　　赤色回転灯を設置し、安全な状態を確保すること。

　　３）　構内通行の安全及び騒音防止のため工事用車両は徐行すること。

　　４）　大型車両の構内通行に際し、地中埋設物、マンホール等は必要に応じ養生を行うこと。

　　５）　大型車両による作業の場合は必要に応じて交通整理員を追加増員し、誘導・交通整理等により構内

　　　　　の安全確保に努めること。

　　６）　仮囲いの設置に伴い、構内通路の視認性が確保できない場合は、常夜灯及びコーナー部に透明パネ

　　　　　ルを設置するなど安全確保に努めること。

　　７）　パネルゲートには電子音つき回転灯を設置するなど事故防止に努めること。

付近見取図　A1：S=1/3000
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案内図　A1：S=1/4000
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図面番号工事名

縮尺 設計日

１令和６年６月図示

図面名称

付近見取図・案内図・配置図

0 5010

平12．R2．1,276

前処理設備

給水設備(地下原水槽)

至

(005)第５飼育棟

平29．S1．7
(010)倉庫

排水設備
中継送水設備

高架水槽

(001)
第１飼育棟
昭57．R1．895

(002)
第２飼育棟
昭60．R1．218

(007)
第２管理棟
昭58.S1.197

(006)
管理棟

昭58．R2．607

(009)
昭57．S1．85

電気室

(004)
昭58．平5．S1．147

第４飼育棟

配置図　A1：1/800

　　　　　の取り扱いに十分注意するよう指導を行うこと。

　　８）　支障となる地中埋設物を発見した時は、監督職員と協議の上撤去し、適正処分すること。

　　９）　工事用地は、除草等常に良好な環境を保持すると共に工事完成時には現状に復帰して返還すること。

　　10）　同一構内の他工事の業者と連絡調整を密に行い、安全かつ円滑な工事の実施に努めること。

　　11）　作業時間は、午前９時３０分から午後３時３０分を原則とすること。

E
W

記 号

凡 例

本工事建物

工事用電力引込位置

工事用吸水分岐位置

E

W

工事用地　合計約30㎡

工事用車両通行経路（最小幅員3.0ｍ、最大傾斜15度）

内 容

京都大学宇城団地熊本サンクチュアリ

京都大学宇城団地

京都大学（宇城）第５飼育棟電動扉改修工事



図面番号工事名

図面名称 縮尺 設計日

２１階平面図（改修前・改修後） A3:1/200
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１階平面図（改修後）１階平面図（改修前）
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：工事対象範囲外

：撤去建具

：新設建具

：建物出入口

凡　例

キープラン　S=1/1000
令和６年６月

京都大学（宇城）第５飼育棟電動扉改修工事




